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第一章 計畫概述 

第一節 作業目標 

一、 維持「全國衛星追蹤站資料整合系統」正常運作。 

二、 調整衛星追蹤站成果共享平台功能及調整控制點管理功能。 

三、 建置單機版控制點建檔程式。 

四、 調整及匯入 GPS 連續觀測站與控制點成果。 

五、 協助辦理控制點成果使用說明會。 

第二節 現況描述 

隨著衛星定位技術的成熟及應用層面的普及，各機關(單位)

依其業務需求設置 GPS 連續觀測站，以進行精密定位、地震監

測及科學研究等作業，國土測繪中心亦建置 e-GPS 即時動態定位

系統。雖然各 GPS 連續觀測站之設置目的不同，但所蒐集之 GPS

連續觀測資料可互通共享，故內政部於 99 年 12 月 13 日邀集中

央研究院地球科學研究所、交通部中央氣象局、經濟部中央地質

調查所、經濟部水利署、內政部及國土測繪中心等機關，召開「研

商 GPS 連續觀測站資料共享事宜」會議，確認整合國內 GPS 連

續觀測站分布資訊及共享觀測資料有其必要性。嗣內政部將「全

國衛星追蹤站資料整合系統」建置工作交由國土測繪中心執行。 

國土測繪中心於 100 年度完成全國衛星追蹤站資料整合系

統建置，並配合中央研究院地球科學研究所、經濟部中央地質調

查所、經濟部水利署、內政部及國土測繪中心於 100 年 7 月 29

日簽署生效之「GPS 連續觀測站資料共享合作備忘錄」，納入前
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述機關之觀測資料，建立觀測資料共享及傳遞管道、觀測站基本

資料維護、圖台查詢及申請下載等機制。101 年度除持續辦理系

統管理維護，並全面採用國土測繪中心通用版電子地圖成果為底

圖，展示查詢成果外，亦配合各機關 GPS 連續觀測站之維護，

調整與各機關之連線作業，以正常傳遞所需資料。另為達資源共

享，避免資料重覆建置，本系統自 101 年 12 月 27 日起開放一般

使用者查詢使用，相關資訊及資料申請方式均公布於網站

(http://track.egps.nlsc.gov.tw/CORS/Portal/map.aspx)。 

另為妥善管理基本控制測量相關成果，國土測繪中心亦於系

統內建立統合查詢、管理、維護與通報機制，簡化控制點位查找

及避免點位重複建置情形，現已整理完成國土測繪中心控制點查

詢系統存管之控制點資料，並將基本控制點部分納入系統供國土

測繪中心同仁應用。 

第三節 工作項目及內容說明 

一、 維持「全國衛星追蹤站資料整合系統」正常運作 

(一) 維護時間：於國土測繪中心上班時間為之，每週一至週五為

上午 8 時 30 分至 12 時 30 分，下午 1 時 30 分至 5 時 30 分，

如遇系統程式或資料檔案毀損情況導致系統無法運作時，則不

受維護服務時間之限制，承包廠商應國土測繪中心要求需派員

協助辦理資料回復與系統修復。 

(二) 維護標的，於契約期間廠商應負維護之責，使其能經常保持

良好而可用之狀況，維護標的故障時，須負責修復至正常運

作。 

(三)  維護方式得以電話、傳真、網路、電子郵件或至國土測繪中
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心現場支援等服務方式辦理，維護完竣時，需填寫「資訊系統

維護紀錄單」交由國土測繪中心辦理測試及確認。 

二、 衛星追蹤站成果共享平台功能調整項目如下: 

(一) 配合 RINEX 天線盤及接收儀資訊，增列天線盤及接收儀簡寫

資訊。 

(二) 天線盤及接收儀資料維護功能，需能保存、編輯與輸出天線

盤及接收儀之歷史資料。 

(三) GPS 連續觀測站若原資料包含氣象檔(M 檔)，則需於滙入時

納入處理，並於申請時一併提供。 

(四) 針對國土測繪中心 GPS 連續觀測站資料，增列站名之白名單

設定並調整相關處理作業，其餘觀測站資料則予以刪除。 

(五) 新增計數器功能，並於系統圖台顯示本日上線人數、昨日上

線人數、本週上線人數、本月上線人數、累計人數資訊。 

(六) 新增最新消息之展示及管理功能。 

三、 控制點管理功能調整項目如下: 

(一) 新增計數器功能，並於系統圖台顯示本日上線人數、昨日上

線人數、本週上線人數、本月上線人數、累計人數資訊。 

(二) 新增最新消息之展示及管理功能。 

(三) 擴充圖台版面顯示內容，可彈性調整系統機關單位之名稱、

圖示，並可修改版權宣告文字及系統簡介內容，另加入坐標系

統(TWD67、TWD97 及 TWD97[2010])之查詢條件。 

(四) 調整使用者管理、資料申請及下載機制，使與原 GPS 連續觀

測站成果共享平台相關介面有所區隔。 
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(五) 新增輸出查詢成果，俾利使用國土測繪中心「測繪圖資整合

資料查詢申購入口網」時匯入使用。 

(六) 配合工作項目四建檔程式產製之輸出格式，調整控制點成果

匯入內容。 

(七) 新增下載統計功能，至少包含使用者、時間間隔、點位等級

及行政區域等類別。 

(八) 調整資料申請選項，可選擇點位坐標成果檔、點位調查簡表

或控制點成果資料夾。 

四、 建置單機版控制點建檔程式，功能包含資料編輯與建檔（含測

量成果、點之記、點位影像）、檢核控制點坐標成果檔(.CTL) 與

必填欄位內容、匯入及匯出控制點成果資料夾成果等，並可列

印點位調查簡表、點位調查表、點位清單、控制點檢核報表、

已知控制點清查結果清冊與新設點位樁標種類及通視方向一

覽表等功能，程式需可於Windows XP 及Windows 7 上執行。 

五、 調整及匯入 GPS 連續觀測站與控制點成果: 

(一) GPS 連續觀測站:配合共享單位調整資料傳遞參數與程式。 

(二) 控制點成果: 

1、對於基本控制點已完成比對確認者，納入圖台提供使用者查

詢使用。 

2、調整既有成果區及新匯入成果(含點之記及影像)之解析度與

圖檔尺寸，以提昇系統顯示效能。 

六、 協助辦理控制點成果使用說明會，對象為各縣市政府，提供簡

報所需資料及展示系統功能，參加人數以最多 100 人(含)為原

則，場地由國土測繪中心負責，所需講師、教材、設備、餐飲
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費用由廠商負責。 

第四節 專案執行與交付成果 

本計畫作業期限自決標次日（民國 102 年 4 月 16 日）起，

共分 2 期辦理，結案日為民國 102 年 12 月 31 日。本計畫各工作

項目執行成果請參閱本報告書第三章，各階段成果交付期程請參

閱表 1- 1。 

表 1- 1 交付項目辦理情形 

階

段 
成果繳交項目 單位 

書面或 

電子檔 
數量 

成果繳交

期限 

實際交付日

期 

第

一

期 

需求訪談紀錄 份 書面 1 於 決 標 次

日起 20 個

日曆天（民

國 102 年 5

月 5 日）內

繳交。 

民國 102 年 5

月 3 日 

資訊系統維護紀錄

單 

份 書面 1 民國 102 年

7 月 20 日 

民國 102 年 7

月 19 日 

完成工作項目二

-(五)、二-(六)及三 

   民國 102 年

7 月 31 日 

民國 102 年 7

月 19 日 

第

二

期 

資訊系統維護紀錄

單 

份 書面 1 民國 102 年

9 月 20 日 

民國 102 年 9

月 18 日 

完成工作項目二、

三、四及六 

   民國 102 年

11 月 30 日 

民國 102 年

11 月 29 日 

系統分析、系統設

計報告書 

份 書面 3 

份 電子檔 1 

系統測試報告、程份 書面 3 
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階

段 
成果繳交項目 單位 

書面或 

電子檔 
數量 

成果繳交

期限 

實際交付日

期 

式規格書、系統操作

說明手冊 

份 電子檔 1 

原始程式碼及執行

檔 

份 電子檔 1 

工作維護報告 份 書面 10 

份 電子檔 1 

資訊系統維護紀錄

單 

份 書面 1 民國 102 年

12 月 20 日 

 

 

 


